

A) LAVORI A BASE D'ASTA:		
<hr/>		
A.1)	Lavori a corpo	3.860.217,81 €
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	104.299,20 €
		3.964.517,01 €
<hr/>		
A.2)	Progettazione definitiva	106.165,87 €
A.3)	Progettazione esecutiva	86.862,98 €
A.4)	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	
		193.028,85 €
<hr/>		
	Totale importo a base d'asta	4.157.545,86 €
<hr/>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
<hr/>		
B.1)	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €
B.2)	Rilievi, accertamenti, indagini	- €
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivi di IVA):	
B.3.1)	<i>Alla rete fognaria</i>	- €
B.3.2)	<i>Alla rete di fornitura dell'energia elettrica</i>	- €
B.3.3)	<i>Alla rete di fornitura dell'acqua potabile</i>	- €
B.3.4)	<i>Alla rete di fornitura del gas</i>	- €
	Totale	- €
<hr/>		
B.4)	Imprevisti	468.644,38 €
B.5)	Contributo ANAC	660,00 €
B.6)	Incentivi per funzioni tecniche	86.931,54 €
	2,00% di A.1)+A.2)	
B.7)	Accantonamento per transazioni e accordi bonari	- €
B.8)	Accantonamento per revisione dei prezzi	- €
B.9)	Spese tecniche	
B.9.1)	<i>Direzione dei lavori edile ed impiantistica</i>	126.258,41 €
B.9.2)	<i>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	17.236,64 €
	Totale	143.495,05 €
<hr/>		
B.10)	Contributo previdenziale sulle spese tecniche	14.350,42 €
	4,00% di A.2)+A.3)+A.4)+B.9)+B.14)	
B.11)	Spese per attività di consulenza o di supporto al R.U.P. (validazione)	17.236,64 €
B.12)	Spese per commissioni giudicatrici	
B.13)	Spese per pubblicità e per opere artistiche	
B.14)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi	5.000,00 €
B.15)	I.V.A ed altre imposte e contributi dovuti per legge :	
B.15.1)	I.V.A. sui lavori a base d'asta	396.451,70 €
	10,00% di A.1)+A.2)	
B.15.2)	I.V.A. sui lavori in economia	- €
	22,00%	
B.15.3)	I.V.A. su spese tecniche e contributo previdenziale sulle spese tecniche	82.084,41 €
	22,00% di A.2)+A.3)+A.4)+B.9)+B.10)+B.14)	
B.15.4)	I.V.A. su spese	- €
	22,00%	
	Totale	478.536,11 €
<hr/>		
B.16)	Somme a disposizione, arrotondamenti, varie	- €
	Totale somme a disposizione	1.214.854,14 €
<hr/>		
	TOTALE PROGETTO	5.372.400,00 €
	(A+B)	